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1.pielikums

iepirkuma procedūras ”Auto stāvlaukuma izbūve

 Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajā 

nekustamajā īpašumā Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā”

(iepirkuma identifikācijas numurs – IeM NVA 2011/91)

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

I. Auto stāvlaukuma izbūve

Auto stāvlaukuma izbūves darbi jāveic atbilstoši SIA „PK 19+93” izstrādātajam tehniskajam projektam.

Saskaņa ar projektu auto stāvlaukuma izbūves darbus paredzēts veikt divās kārtās. Dalījums kārtās atspoguļots tehniskā projekta darbu apjomu tabulās.
Papildus tehniskajā projektā paredzētajiem darbiem ir jāveic videonovērošanas sistēmas izbūve, saskaņā ar šajā specifikācijā minētajiem apjomiem. 

Pirmajā būvniecības kārtā jāveic visi ar elektroapgādi, videonovērošanas sistēmas izbūvi un žoga izbūvi saistītie darbi. Konteinera tipa sargu māju piegādā pasūtītājs. 
II. Videonovērošanas sistēmas izbūve

Videonovērošanas sistēmas izbūve jāveic atbilstoši videonovērošanas sistēmas izbūves (VSI) specifikācijā norādītajiem apjomiem un iekārtu un materiālu tehniskajiem parametriem, atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem.
8 (astoņas) videokameras tiek uzstādītas uz apgaismojuma stabiem. 1(viena) – paaugstinātas izšķirtspējas videokamera tiek uzstādīta uz atsevišķa masta pie iebrauktuves, autotransporta numura zīmju nolasīšanai.

Videoieraksta reģistrators tiek izvietots sargu būdā pie vārtiem. Videoieraksta sistēma jānodrošina ar pretzibens aizsardzību.

III. Videonovērošanas sistēmas izbūves (VSI) specifikācija
	Nr. p.k.
	Darbi un materiālu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Ciparu video reģistrātors MX-16 vai analogs (16 Video, 16 Audio; Kompresija H.264; Max Ieraksta Izšķirtspēja 704x576; Real-Time Ieraksta Ātrums: 400 fps (CIF); HDDx2 (līdz 1.5TB); 1Gbit tīkla ātrums 200 k/s)
	gab.
	1

	2
	Cietais disks  WD Caviar Black vai analogs (1,5TB 64MB 7200RPM Sata)
	gab.
	2

	3
	Sienas komutācijas skapis F5120 (12U 600x520) vai analogs
	gab.
	1

	4
	Mouse optical Logitech 2btn vai analogs
	gab.
	1

	4
	Monitoru pagarinatājs VG-M/F 5m vai analogs
	gab.
	1

	4
	USB pagarinatājs 5 m.
	gab.
	1

	5
	Nepartrauktas barošanas avots PowerAgent 2060 USB  2000VA/RS232,USB/CD soft vai analogs
	gab.
	2

	6
	Datortīkla switch AN2005S 10/100 Mbit 5 por vai analogs
	gab.
	1

	7
	19" LED monitors LG, 1280x1024 Punkta nodzišanas ātrums 5msKontrasta attiecība 5000000:1Skatīšanās leņķis (Horizontāli / Vertikāli): 176/170 vai analogs
	gab.
	1

	12
	Ārēja videokamera  HD-S733C 220V 1/3" Sony Super HAD CCD ll600 TVL, DC IRIS 2.8-12mm 3D DNR Day&NightHSBLS, BLC, AWB, ATW, OSD, D-WDR0.00001 Lux Min. Illumination32x Digital Zoom 220V vai analogs
	gab.
	8

	14
	Videokameras apvalks ārējais (220V 410X110X112)vai analogs
	gab.
	8

	15
	Ārējais kronšteins GL-210 (10kg, ALUMINIUM, 205mm)vai analogs
	gab.
	8

	16
	Ārēā videokamera Weatherproof , 112 IR LEDs - 70m, 0.000006Lux, 1/3" Sony Super HAD CCD- 550/600TV Line, 32X Digital Zoom, 2.8~12mm AI VF Lens,TDN, SDNR, D-WDR, DC 12V, (IR-LEDs On)1,5A, 88(W) x 115(H) x 245(D)
	gab.
	1

	17
	Barošanas bloks SP001 12VDC 2A stabilizēts  vai analogs
	gab.
	1

	17
	Video kameru montāžas masts: videokameras montāžas augstums – 3.5 m; noturība pret vēja brāzmu ietekmi;masts aizsargāts pret meteoroloģisko apstākļu ietekmi
	gab.
	1

	18
	Zībensaizsardzība video kabelim Video izolātors SP001 Maksimālais strāvas lēciens 4kv Izlaižamais spriegums: 90V past., 90V main., 65V sek., ar 10A sek. Savienotājs: BNC Izmēri:78x25x25 Masa: 80g
	gab.
	18

	20
	Automats B6 
	gab.
	4

	21
	Zībensaizsardzība barošanas kabelim - SP001P-AC
	gab.
	6

	22
	Kabelu penāls 40x20
	m.
	6

	23
	Koaksiāls video kabelis RG-59B/U , ārdarbu
	m.
	700

	24
	Barošanas kabelis 3x1,5 CYkY arā darbiem
	m.
	250

	27
	Tranšeju rakšana
	m.
	210

	28
	Gofreta caurule zemē d50
	m.
	210

	29
	Bridinājuma lente
	m.
	210

	30
	Komutācijas kārba IP 65 150x200
	gab.
	5

	30
	Sadalne v/a 8 mod. balta ar caursp. durvīm IP40 COMBI
	gab.
	1

	30
	Konnektors BNC
	gab.
	36

	31
	Montāžas palīgmateriāli 
	kompl
	1

	32
	Programmēšana un noregulēšana
	kompl
	1

	33
	Dokumentācijas noformēšana, personāla apmācība un objekta nodoš. ekspluatācijā
	kompl
	1

	33
	Transporta izdevumi
	kompl
	1


Tehniskajam obligāti jāpievieno darbu organizācijas apraksts, kas izstrādāts atbilstoši specifikācijas 1.pielikumam. 

Darbu izpildes termiņš (būvdarbu veikšanas dienās):

· 1.kārtas darbi ir jāizpilda 60 būvdarbu dienu laikā no būvatļaujas  saņemšanas dienas;

· 2.kārtas darbi ir jāizpilda 30 būvdarbu dienu laikā no būvatļaujas  saņemšanas dienas.
Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu un nepieciešamības gadījumā precizēt tehniskajā projektā un videonovērošanas sistēmas izbūves (VSI) specifikācijā norādīto darbu apjomus.
